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CONTRATO DE PRESTAGAO DE SERVIGOS

CONTRATANTE:
Razao Social:

CNPJ:

Endereco:

Ref. Proposta de Tel.:
Locacado — n° 044536 E-mail:

Local da Obra:

CONTRATADA:

Opcao 1

Razio Social: HAIX LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ: 06.131.442/0001-53 |.E.: 286.484.174.118

Enderego: Av. Doutor Ulysses Guimaraes, 3280, Vila Nogueira,
Diadema/SP — CEP 09990-080

Opcao 2
Razio Social: HAIX LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA — FILIAL MG
CNPJ: 06.131.442/0003-15 l.LE.: 556.866.660.077

Endereg¢o: Rua Caldas da Rainha, 2037, Sala 01, Sdo Francisco,
Belo Horizonte/MG — CEP 31255-180

Opcao 3
Razio Social: HAIX LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MG LTDA
CNPJ: 11.210.605/0001-23 I.E.: 0014475050081

Enderec¢o: Rua Caldas da Rainha, 2037, S&do Francisco,
Belo Horizonte/MG — CEP 31255-180

Opgao 4
Razao Social: HAIX ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 24.924.952/0001-60 I.E.: 286.547.609.110

Enderego: Av. Doutor Ulysses Guimaraes, 3388, Vila Nogueira,
Diadema/SP — CEP 09990-080

Tel.: (11) 5564-6922 | (11) 99104-7786

E-mail: comercial@haixrental.com.br

Contratante e Contratada doravante referidos, em conjunto, como “Partes” e,
individualmente referidos indistintamente como “Parte”.



DEFINICOES

i. Equipamentos: bens e dispositivos fornecidos pela Contratada a Contratante,
incluindo todas as suas pecas removiveis ou nao, conforme descrito nas Notas
Fiscais de Simples Remessa e na proposta anexa.

ii. Local da obra: refere-se ao local em que os equipamentos serao instalados.

iii. Montagem e desmontagem: procedimentos de instalagdo e desinstalagcao dos
equipamentos no local da obra.

iv. Movimentagao: procedimento de translado dos equipamentos dentro do local da
obra.

v. Nota Fiscal de Simples Remessa: documento fiscal referente ao transporte e
movimentacdo de mercadorias.

vi. Nota Fiscal de Devolugdo: documento fiscal que registra o retorno dos
equipamentos para a empresa Locadora.

vii. Aviso Prévio: comunicagao escrita e expressa de uma das partes a respeito do
encerramento deste contrato.

viii. Tributos: impostos, taxas, emolumentos, contribui¢des fiscais e parafiscais.

ix. Contribuinte: parte responsavel de acordo com a legislagao tributaria aplicavel
pelo recolhimento dos tributos devidos.

x. Trabalhadores: empregados ou prestadores de servigo ligados as Partes.

xi. Ponto de instalacdo: area do local da obra onde serdo instalados os
equipamentos.

xii. Trecho de Acesso: caminho percorrido do local de carga e descarga até o ponto
de instalacao.

xiii. Data de remessa: data agendada para o envio dos equipamentos a Contratante.

xiv. Data de devolugcao: data agendada para devolugdo dos equipamentos a
Contratada.

xv. Carga e descarga: transferéncia dos equipamentos entre o veiculo de transporte
e o local de instalagao e/ou armazenamento.

xvi. Atividade de campo: servigos relacionados a montagem, desmontagem e
movimentacao de equipamentos no local da obra.

xvii. Responsavel técnico: profissional da Contratante com expertise suficiente para
acompanhar a realizacao das atividades da Contratada no local da obra.

xviii. Integragdo: conjunto de atividades e documentos necessarias para a preparagao
e adequacao da equipe da Contratada para iniciar os trabalhos no local da obra.

xix. Cronograma Geral da Obra: planejamento dos prazos que devem ser cumpridos
para a execug¢ao da obra pela Contratante.

xx. Entrega técnica: procedimento de entrega pela Contratada dos equipamentos
instalados em condigbes de uso, apods realizacdo de testes e fornecimento de
instrucdes de operagao.

xxi. Programacao: ato de planejar uma atividade de campo junto ao cliente e diversos
setores da Contratada, definindo prazos e formas para realizagdo dos servicos.



CONSIDERANDO QUE

As Partes sdo empresas regularmente constituidas e existentes sob as leis
brasileiras, exercendo suas atividades legalmente e com poderes para firmar o
presente Contrato.

A Contratada € uma empresa especializada na montagem, desmontagem e
movimentacdo de equipamentos e que segue rigorosamente as normas de
seguranga estabelecidas pela legislacao brasileira, tais como a NBR6494, NR18
e NR35.

A Contratante possui necessidade de contratar empresa para montagem,
desmontagem e/ou movimentagao de equipamentos para realizagao de atividades
especificas relacionadas a construgdo, manutencido, reparo ou atividades
semelhantes que requeiram equipamentos especificos.

A proposta de servicos, Notas Fiscais de Simples Remessa e demais documentos
referidos como anexos deste contrato sdo parte integrante do presente
instrumento.

RESOLVEM as Partes celebrar o presente “Contrato de Prestacdo de Servigos”

(“Contrato”), que se regera pelas clausulas e condi¢bes a seguir:

1.

1.1.

OBJETO

O objeto do presente contrato é a prestagéo, pela Contratada, dos servigos de

montagem, desmontagem e movimentagdo dos equipamentos descritos e

individualizados na proposta anexa e/ou na Nota Fiscal de Simples Remessa, a serem

realizados exclusivamente no local da obra descrito no preambulo deste contrato.

2.

2.1.

OBRIGAGOES DA CONTRATADA

Realizar a prestagcdo dos servigcos objeto deste contrato com observancia

irrestrita das normas técnicas aplicaveis.

2.2.

Manter seus trabalhadores sob sua exclusiva subordinagao e fiscalizagao, bem

como remunerar e recolher todos os impostos e contribuigdes fiscais relacionados a

eles.

2.3.

Garantir que seus trabalhadores utilizem os equipamentos de seguranga

exigidos pelas normas regulamentares.



3. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

3.1.  Indicar e garantir acesso aos trabalhadores da Contratada aos pontos de
instalacao e a todas as areas do local da obra necessarias para a prestacéo do servico.

3.2. Disponibilizar elevadores de servico ou outras maquinas e ferramentas
necessarias para acesso ao ponto de instalagao e/ou transporte dos equipamentos para
prestacdo do servico.

3.3. Fornecer local seguro e adequado para o armazenamento dos equipamentos
durante a prestacao dos servigos;

3.4. Providenciar o isolamento e sinalizacdo das areas de risco durante a prestagao
do servigo.

3.5. Fornecer as condigbes técnicas para a prestagao do servicgo, incluindo fontes de
fornecimento de energia, iluminagao, critérios de seguranca do trabalho e quaisquer
outros requisitos razoavelmente requeridos pela Contratada.

3.6. Disponibilizar responsavel técnico para acompanhar as atividades dos
trabalhadores da Contratada que sera responsavel pelo suporte na prestacdo do
Sservico.

3.7. Cumprir rigorosamente as normas técnicas e as instrugdes fornecidas pela
Contratada quanto a operagéo dos equipamentos.

3.8. Pagar o valor dos servigos nas formas e prazos previstos neste instrumento.

3.9. Obter e arcar com os custos de todas as autorizagdes, licengas e permissdes
necessarias para a execucao dos servi¢os, quando necessarias.

3.10. Fornecer os dias e horarios disponiveis para realizacio das atividades de campo,
bem como disponibilizar cronograma geral da obra atualizado, quando houver.

3.11. Zelar pela guarda e conservacdo dos equipamentos desde o momento da
entrega e montagem até sua efetiva desmontagem e retirada ou devolugéo, visando
evitar que ocorram sinistros, roubos ou quaisquer outros danos.



4. INTEGRAGAO E PROGRAMAGCOES
Secao | — Integragao

4.1. O periodo minimo necessario para a integragao da equipe da Contratada no local
da obra sera de 10 (dez) dias uteis, a contar do recebimento das documentagdes
necessarias fornecidas pela Contratante.

4.1.1. Para os fins deste contrato, é entendido como integragédo o conjunto de
atividades necessarias para a preparagao e adequacgao da equipe da Contratada
para iniciar os trabalhos no local da obra, incluindo realizagédo de projeto, definicao
e aprovagao de equipamentos e materiais, verificagdo e aprovacdo da
documentacgao relacionada a seguranca e qualificagdes técnicas, especialmente
quanto a necessidade de treinamentos ou exames nao convencionais.

4.1.2. As documentagdes necessarias previstas no item 4.1. incluem, mas nao
se limitam a uma lista completa das Normas Regulamentadoras (NRs) aplicaveis
e dos treinamentos especificos que os colaboradores da Contratada devem
possuir para trabalhar no local da obra, levando em consideragcao as demandas
especificas do projeto e as normas de seguranca aplicaveis. E dever da
Contratante entregar todas as documentagdes essenciais para a integragao em
até 07 (sete) dias uteis, a contar da solicitagdo pela Contratada.

41.3. O prazo previsto no item 4.1. refere-se ao periodo minimo necessario
para execugdo da integracéo pela Contratada e podera ser prorrogado, a seu
exclusivo critério, em caso de atraso na revisao e aprovacdo da documentacao
pela Contratante, solicitacdo de novas documentagdes ou treinamentos nao
requeridos inicialmente, ou por outros fatores que impegam a realizacdo da
integragao pela Contratada e que ndo sejam direta e exclusivamente atribuiveis a
ela.

41.4. Também podera ocorrer prorrogagao do prazo minimo previsto quando
forem requeridos documentos ou treinamentos que a Contratada ndo possui.
Nesses casos, a Contratada tera direito a um prazo adicional a ser negociado
pelas Partes que considere o tempo necessario para obtencdo dos documentos
ou realizacao dos treinamentos e a analise e programacgao dos custos envolvidos,
de forma a evitar que a integragcao se torne excessivamente onerosa para a
Contratada.



4.2. A Contratada nado sera responsabilizada por eventuais atrasos no cronograma
geral da obra decorrentes da demora na integracdo de sua equipe causados por
questdes que ndo sejam exclusivamente decorrentes de seus proprios atos ou
omissoes.

4.3. Se durante o curso da contratacdo, a Contratante requerer a apresentacao de
novos treinamentos, certificacdes ou documentagdes nao especificados inicialmente na
fase de integracao, sera de sua inteira responsabilidade arcar com todos os custos e
despesas relacionados ao cumprimento desses novos requerimentos.

4.3.1. Qualquer dilagdo de prazo no cronograma de servigos da Contratada,
decorrente desses novos requerimentos, ndo sera considerada como falha ou
atraso atribuivel a Contratada.

4.3.2. Ao ser notificada sobre os novos requerimentos, de forma clara e por
escrito, a Contratada tera um prazo de até 05 (cinco) uteis para fornecer a
estimativa dos prazos e custos para atendimento dos novos requerimentos pela
sua equipe.

4.3.3. Caso haja paralisagdo da equipe pela requisicao de novos documentos,
treinamentos e documentagdes, ou até mesmo EPIs, o mesmo sera objeto de
cobranca.

10 dias tteis ou mais
07 dias uteis > conforme complexidade

Vide itens
Envio dos documentos 4.13e4.1.4
pela Contratante

Solicitacdo pela Contratada
dos documentos para
integracao

Integracao

Secao Il - Programacgoes

4.4. Caso a Contratante, na vigéncia deste Contrato, necessite realizar a contratacao
adicional de servigos relacionados a montagem, desmontagem e movimentagao de
novos equipamentos nao inicialmente previstos no objeto deste Contrato, ou de servigos
relacionados a desmontagem e movimentagdo dos equipamentos previstos no objeto
deste Contrato, as programacgdes desses servigos deverao respeitar os seguintes
prazos minimos:

a) de 10 (dez) dias uteis, para novos equipamentos
b) de 06 (seis) dias Uteis, para os equipamentos ja previstos no objeto deste Contrato.



4.41. Os prazos previstos nesta clausula sao os prazos minimos e poderao ser
estendidos ou diminuidos de acordo com a complexidade dos servicos ou
conforme o acordado em proposta de servigos negociada entre as Partes e anexa
a este Contrato.

4.5. As programagdes dos servigos serdao encaminhadas para a Contratante, que
sera responsavel por validar e confirmar as programagoes.

4.51. A Contratada ndo sera responsavel pelos atrasos ou danos causados em
decorréncia dos descumprimentos das programagbes que nao sejam
exclusivamente atribuidos a ela.

4.5.2. Na auséncia de confirmagdo da programacao pela Contratante as
programacdes enviadas pelos meios de comunicagao usualmente utilizados pelas
Partes na vigéncia deste Contrato serdo consideradas como aceitas e validadas,
podendo ser objeto de cobrancga.

4.6. Qualquer mudanga de programagao ou alteragao no escopo dos servigos deve
ser solicitada pela Contratante diretamente a equipe de programacgao da Contratada, de
forma que poderao ser desconsideradas comunicagdes realizadas diretamente com a
mao de obra ou outros setores da Contratada, para esses fins.

4.6.1. As solicitagbes devem ser formalizadas por e-mail para a equipe de
programacgado que avaliara a viabilidade, reprogramara os servigos conforme
necessario e comunicara formalmente as alteragdes a todas as partes envolvidas,
assegurando que nao ocorram mudancgas de escopo sem o0s devidos avisos
prévios e ajustes na programacgao.

5. PROJETOS

5.1. A elaboracdo do projeto executivo para realizacdo das atividades de campo
devera ser executada pela Contratada, dentro do prazo de integragéo previsto no item
4, e ser submetido a aprovacio da Contratante.

5.2. Para execucgao do projeto previsto nesta clausula, a Contratante se compromete
a fornecer a Contratada em até 07 (sete) dias uteis todos os materiais técnicos
necessarios do local de instalacdo e do trecho de acesso, que inclui, mas néo se limita
a:



Plantas e projetos: plantas arquitetbnicas, plantas estruturais, cortes diversos,

@/ elevagdes, detalhamentos e quaisquer outras documentacdes técnicas
existentes e relevantes para que a Contratada possa projetar com seguranga e
eficiéncia as atividades de campo

Procedimentos e restricdes internas aplicaveis: tais como, existéncia de
materiais resistentes a abrasédo, alturas de linha de vida divergentes do previsto

® na norma de seguranga, distanciamento da fachada, dentre outras informagoes
que possam impactar na execugdo e seguranga do projeto e prestagdo do
servigo

Outras informagoes pertinentes: quaisquer informagdes que nao estiverem
previstas nos materiais previstos nos itens acima que possam impactar nos
servicos a serem prestados pela Contratada, tais como protegcoes de
@ ambientes, servigos realizados no local e/ou possiveis interferéncias, incluindo,
informacdes sobre areas impermeabilizadas, canalizagbes, estruturas ou
instalacdes elétricas nao contempladas nas plantas enviadas, dentre outros.

5.3. Antes do inicio das atividades de campo, a Contratante devera revisar, aprovar
e assinar o projeto e documentos necessarios, incluindo a Anotacdo de
Responsabilidade Técnica (ART) e memoriais descritivos fornecidos pela Contratada.

5.3.1. Na auséncia de recusa expressa, sera considerado como aceito o ultimo
projeto enviado para a Contratante, com base no qual serdo realizadas as
atividades de campo.

5.4. Qualquer alteragédo solicitada pela Contratante no projeto executivo apds sua
aprovacao inicial, incluindo, mas nao se limitando a mudancas nas especificagoes,
materiais ou escopo, devera ser objeto de aditivo contratual. Este aditivo definira os
termos adicionais, incluindo ajustes no cronograma e/ou custos associados as
alteracoes solicitadas.

5.5. A Contratante se responsabilizara por quaisquer danos ou prejuizos causados
durante a realizagdo das atividades de campo originados pelo desconhecimento de
condicbes técnicas sobre o local de instalagdo e trecho de acesso quando nao
disponibilizados os materiais e informacdes previstos nesta clausula.

5.5.1. Caso seja necessario alteragao de projeto, aditivo de material e prestagéo
de servigos de mao de obra, 0s mesmos sera objetos de aditivo.



6.

CARGA, DESCARGA E MOVIMENTAGAO DOS EQUIPAMENTOS

Secao | - Carga e Descarga

6.1.

A carga e descarga dos equipamentos do veiculo de transporte até o ponto de

instalagdo ou armazenamento serao realizadas pela equipe da Contratada.

6.2.

6.1.1. A Contratante devera designar um responsavel técnico para acompanhar
e supervisionar todo o processo de carga e descarga dos equipamentos, que sera
responsavel por garantir que o procedimento seja realizado em conformidade com
as normas técnicas e os padrées de seguranga do local da obra. A auséncia do
responsavel técnico da Contratante no momento da carga e descarga exime a
Contratada de qualquer responsabilidade por danos ou prejuizos ocorridos
durante esse processo.

As Partes deverdo agendar previamente os horarios de carga e descarga dos

equipamentos, considerando em especial, as normas locais de trabalho, restricdes de

ruido, disponibilidade e liberagcéo do local da obra para realizagdo das atividades, dentre

outras.

6.3.

6.2.1. Caso a equipe da Contratada chegue ao local da obra para realizagao de
carga e descarga, e ndo haja espaco disponivel para execugcédo dos servicos ou
armazenamento dos equipamentos, falta de liberagao do ponto de instalagdo ou
armazenamento ou qualquer impedimento que impossibilite a descarga dos
equipamentos, isso implicara na cobranga de uma taxa por hora parada, que sera
correspondente a remuneragao pela hora técnica da equipe da Contratada.

A Contratante devera garantir que o local de carga e descarga seja o mais

proximo possivel do ponto de instalagdo ou armazenamento dos equipamentos.

Acompanhamento por responsavel técnico da
Contratante (item 6.1.1.)

Requisitos para uma carga e Agendamento prévio (item 6.2 € 6.2.1.)

descarga eficiente

Proximidade entre o local da carga e descarga
e ponto de instalagdo ou armazenamento (item
6.3.)




Secdo Il - Movimentagéo

6.4. A Contratante se obriga a definir o local de carga e descarga e ponto de
armazenagem dos equipamentos, devendo garantir todas as condicbes necessarias
para a movimentagao segura dos equipamentos no local da obra, incluindo, mas néo se
limitando, a garantia de vias de acesso desobstruidas e apropriadas, remogédo de
obstaculos, fornecimento de maquinario quando necessario, disponibilizacdo de
informagdes relevantes sobre o local, possiveis obstaculos e requisitos especificos de
seguranga.

6.4.1. A Contratante também devera garantir que o local de carga e descarga,
bem como o caminho entre esse e o ponto de instalacdo ou armazenamento,
estejam livres e riscos, adequadamente iluminados e seguros, devidamente
sinalizados e de acordo com as normas de seguranga do trabalho.

6.4.2. O Contratante devera assegurar todas as medidas necessarias de
seguranga no local da obra e assumir todas as consequéncias, incluindo eventuais
prejuizos ou danos, decorrentes de acidentes que possam ocorrer com 0s
colaboradores da Contratada durante a movimentagao dos equipamentos no local
da obra, salvo quando de culpa exclusiva da vitima.

6.5. A movimentagdo dos equipamentos do veiculo de transporte até o ponto de
instalacdo ou armazenamento devem respeitar uma distancia razoavel que possa ser
percorrida em até 05 minutos a pé, levando em consideragao as condi¢des do terreno.

6.5.1. Se a Contratada identificar que distancia entre o veiculo de transporte
e o ponto de instalagao ou armazenamento excede os limites previstos no
item 6.5., a entrega/devolugao dos equipamentos ndo sera realizada.
Nesses casos, havera cobranca de valor adicional de frete para realizagao de
nova entrega/devolugdo dos equipamentos assim que garantida pela
Contratante a adequacao as condicbes previstas no item 6.5.

6.5.2. Serdo consideradas distancias que excedam o estabelecido como
razoavel aquelas que ultrapassem os limites previstos no item 6.5., ou que ainda
que nao ultrapassem, devido as caracteristicas do terreno ou obstaculos
encontrados, impliguem em um esforco fisico desproporcional pela equipe da
Contratada, isso inclui, mas nao se limita as hipoéteses em que houver necessidade
de uso de equipamentos adicionais e/ou multiplas viagens para movimentagao
dos equipamentos que excedem o tempo utilizado para montagem ou
desmontagem dos equipamentos, dentre outras situagoes.



7. MONTAGEM, DESMONTAGEM E ENTREGA TECNICA

Secao | - Montagem e desmontagem

7.1. A Contratada sera exclusivamente responsavel pela montagem e desmontagem
dos equipamentos no ponto de instalacdo. Apdés a montagem, os equipamentos nao
poderao ser movimentados, seja dentro ou fora do local da obra, ou desmontados pela
Contratante ou por terceiros, sem que haja a concordancia expressa da Contratada.

7.1.1. A auséncia de manifestacdo da Contratante comunicando eventuais
defeitos ou irregularidades na montagem dos equipamentos sera considerada
como uma declaragao de que a montagem foi realizada adequadamente e que os
equipamentos foram entregues em perfeitas condigdes de operabilidade.

7.1.2. A desmontagem e devolugdo dos equipamentos devera ser agendada
pela Contratante com no minimo 72 horas de antecedéncia, mediante os meios
de contato descritos na proposta anexa. O nao cumprimento deste prazo sujeitara
a Contratante ao pagamento de valor equivalente a diaria da equipe da Contratada
mobilizada para a atividade, conforme Anexo | deste contrato, a titulo de
indenizacéo pelos custos de desmobilizagao e remobilizagao incorridos.

7.2. Em caso de necessidade de alteracao do ponto de instalagao dos equipamentos,
a Contratante devera comunicar imediatamente a Contratada que, desde ja, se reserva
ao direito de avaliar e, a seu exclusivo critério, aprovar ou rejeitar a alteracao proposta.
Alteracdes aprovadas poderao implicar em cobrangas adicionais, que serao detalhadas
em uma nova proposta de servicos a ser emitida pela Contratada e anexada a este
Contrato.

7.3. Caso a equipe da Contratada chegue ao local da obra para realizagdo da
montagem ou desmontagem, e n&o seja possivel a execugéo dos servigos por
falta de liberacao do ponto de instalacio, auséncia das condicdes técnicas para
realizagdo do servigco como disponibilidade de energia e outros, ou qualquer
impedimento que impossibilite a montagem ou desmontagem dos
equipamentos, isso implicara na cobranga de uma taxa por hora parada, que
sera correspondente a remuneragao pela hora técnica da equipe da
Contratada.



Secao Il - Condigoes de montagem e desmontagem

7.4. A Contratante devera garantir que o ponto de instalacao esteja devidamente
preparado, identificado, limpo, nivelado, compactado e liberado para realizagdo do
processo de montagem ou desmontagem dos equipamentos, tais condigbes devem ser
mantidas pela Contratante durante todo o periodo de instalagdo do equipamento no local
da obra.

7.4.1. A Contratante é exclusiva e integralmente responsavel por garantir que
os elementos estruturais sobre os quais 0s equipamentos serdo instalados
suportam o peso dos equipamentos, bem como por fornecer e manter as
condicbes adequadas de base do equipamento e seguranca dos pontos de
instalacdo, sob pena de responder por qualquer dano causado pela auséncia
dessas condicoes.

7.4.2. No caso de equipamentos que necessitem de ligacdo elétrica, a
Contratante deve assegurar que a voltagem do local esteja conforme as
especificagbes técnicas dos equipamentos e seja estabilizada, para evitar
oscilagbes que possam danificar os equipamentos. Em caso de danos causados
por falhas no fornecimento de energia elétrica adequada, a Contratante devera
indenizar a Contratada pelos eventuais danos sofridos.

7.5. Caso os equipamentos apresentem sujeira excessiva que impega a realizagao
eficiente das atividades de campo, sera cobrado um valor adicional pelas horas de
limpeza, isto €, o tempo gasto para a limpeza dos equipamentos.

7.51. O valor cobrado sera equivalente a hora técnica da equipe
correspondente ao tempo necessario para limpeza do equipamento.

7.6. Antes do inicio da execucido das atividades de campo, a Contratante
devera apresentar a Anadlise Preliminar de Riscos (APR) e/ou
documentagao semelhante que indique expressamente todos o0s riscos,
perigos e condigdes existente no ponto de instalagdo e local da obra, bem
como a Permissao de Trabalho (PT), quando houver.

7.6.1.A auséncia de apresentacdo desses documentos exime a
Contratada de responsabilidade por quaisquer danos decorrentes do
desconhecimento de informagdes que estariam contidas nesses documentos.



Secao lll — Entrega Técnica

7.7. Finalizada a montagem, a Contratada realizara a entrega técnica dos
equipamentos e a Contratante devera realizar o aceite dos servicos, mediante a
assinatura obrigatdria dos documentos que se fizerem necessarios.

7.71. As entregas técnicas dos equipamentos sé serdo consideradas
finalizadas apds a assinatura pela Contratante de um checklist especifico do
equipamento e a realizagdo de instrugdes de familiarizacdo fornecidas pela
Contratada sobre como operar e manter o equipamento de forma segura e
eficiente, quando necessario e/ou solicitado pela Contratada.

7.7.2. A operagao dos equipamentos pela Contratante sé podera ser realizada
apos liberagao pela Contratada e entrega técnica, de forma que a Contratada nao
se responsabiliza por danos causados pelo uso de equipamentos ainda nao
liberados ou entregues.

7.8. O aceite formal dos servigos pela Contratante significa que os equipamentos
foram entregues em perfeitas condi¢cdes de operabilidade e que seus trabalhadores
estavam cientes das condigdes de operagao dos equipamentos, em especial no que se
refere as limitagdes técnicas do equipamento, condigdes de uso, necessidade de uso
de equipamentos de protecao individual, manuseio adequado as normas de seguranga
do trabalho, dentre outras.

8. MEDIDAS DE SEGURANGA PARA MANUTENGAO DA INTEGRIDADE
DA INSTALAGAO

8.1. A Contratante devera garantir que a montagem dos equipamentos conforme
realizada pela Contratada nido sera alterada ou modificada e que os equipamentos nao
serao desmontados ou deslocados pela Contratante ou por terceiros sem a autorizagao
expressa e por escrito da Contratada.

8.1.1. Caso sejam realizadas alteragdes, modificagbes, desmontagens ou
deslocamentos sem autorizagdo da Contratada, a Contratante indenizara a
Contratada por quaisquer danos causados aos equipamentos, bem como estara
obrigada a custear qualquer dano causado em decorréncia desse ato.

8.2. Os equipamentos deverao ser utilizados estritamente de acordo com as
finalidades especificas para as quais foram projetados. A Contratante compromete-se a
seguir todas as instrugbes de uso e seguranca fornecidas pela Contratada, bem como



cumprir com todas as normas e regulamentos aplicaveis, incluindo, mas n&o se

limitando a limitagdes de peso e capacidade do equipamento, normas de seguranga do

trabalho e instrucdes fornecidas na entrega técnica.

8.3.

Para garantir a manutencao da integridade dos servigos conforme realizados

pela Contratada, a Contratante se obriga a:

Qy
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8.4.

Realizar inspe¢bes periodicas para assegurar que 0s equipamentos
permanegam em condigbes seguras de operagao, devendo informar
imediatamente a Contratada caso identifique qualquer problema.

Restringir 0 acesso aos equipamentos apenas a pessoal qualificado e
autorizado, que tenha recebido as instrugdes adequadas, conforme
fornecido pela Contratada, para evitar uso indevido ou acidentes.

Nao utilizar ou permitir o uso de praticas improvisadas na operacdo dos
equipamentos, o que inclui, mas n&o se limita a uso de componentes n&o
originais, fixacao dos equipamentos ou suas pecgas por métodos inadequados
tais como cordas, correntes ou outros nao expressamente permitidos pela
Contratada, desconexao das stecks utilizadas no processo de instalagéo,
dentre outros.

A Contratada nao se responsabiliza por danos causados pelo descumprimento

das medidas previstas nesta clausula que serao de inteira e exclusiva responsabilidade

da Contratante.

9.

HORAS PARADAS E INTERRUPGOES NO SERVIGO

9.1. A Contratada nao sera responsavel por paralisagcbes dos seus
trabalhadores ocasionadas por motivos alheios aos seu controle, tais
como condi¢bes climaticas adversas, atrasos ou interrupgao de fornecimento
de insumos essenciais, realizagao de trabalhos simultdneos que impossibilitem
a prestacdo dos servigos ou acesso ao ponto de instalagdo ou trecho de
acesso, auséncia de desligamento prévio de equipamentos, ou quaisquer
outros motivos que gerem paralisacdo dos servigos da Contratada e néao
possam ser exclusivamente imputados a ela, incluindo os decorrentes de caso
fortuito ou forga maior.

9.1.1. Caso a prestagdo dos servicos da Contratada seja interrompida por
solicitagdo ou qualquer outro motivo atribuido a Contratante, serdo acrescidos a
remuneracao valores adicionais referentes ao valor da hora técnica da equipe da
Contratada proporcional as horas de paralisagdo dos seus trabalhadores
mobilizados para a prestagao do servigo.



9.2. Caso a equipe da Contratada esteja impossibilitada de realizar suas atividades
por mais de 02 (duas) horas devido a motivos nao imputaveis exclusivamente a
Contratada, sua equipe podera se retirar do local da obra, devendo notificar a
Contratante a respeito do ocorrido.

9.21. O retorno ao local sera agendado pela Contratante, de acordo com a
disponibilidade da Contratada, assim que garantidas as condigbes para a
continuidade dos servicos.

9.3. A Contratante devera fornecer a Contratada todas as informacdes relativas aos
horarios de liberagao de atividade, dias de paralisagdes determinadas (DDS) e liberagao
do trecho de acesso e ponto de instalagado do equipamento.

9.3.1. Afaltaou a parcialidade dessas informagdes que resulte em mao de obra
parada da Contratada, sera de responsabilidade da Contratante e acarretara a
cobranga de valores adicionais referente a remuneragédo pela hora técnica da
equipe da Contratada.

10. ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS E ASSINATURA DE ORDENS
DE SERVICO

10.1. Todos os servigos prestados pela Contratada por forca deste Contrato deverao
ser acompanhados por responsavel técnico da Contratante, que se responsabilizara por
supervisionar as atividades e garantir que sejam realizadas em conformidade com as
normas técnicas e os padrées de seguranga do local da obra.

10.2. Ao final da execucdo total ou parcial dos servicos em determinado dia, a
Contratada emitira Ordens de Servico (OS) que deverao ser assinadas por responsavel
técnico da Contratada. A assinatura da OS serve como confirmacao de que os trabalhos
descritos foram realizados de acordo com o descrito na OS.

10.2.1. A auséncia de assinatura da OS pela Contratante, por qualquer razao,
incluindo pela auséncia de um responsavel técnico da Contratante, sera
considerada como uma aceitagao tacita dos servigos prestados naquele dia, nos
termos relatados na OS.



Ordens de servico (OS) sdao documentos
emitidos pela Contratada que demonstram que os
trabalhos descritos foram realizados total ou
parcialmente.

A assinatura da OS serve como confirmacéao de
que os trabalhos foram realizados naquele dia.

O que sao as ordens de
servigos e por que devem
ser assinadas?

1. PAGAMENTO

11.1. A Contratada sera remunerada conforme prazos e condi¢des previstos na(s)
proposta(s) anexa(s).

11.2. Caso a Contratante néo efetue os pagamentos nas formas e prazos estipulados
na(s) proposta(s), sera cobrada multa moratéria no valor de 2% sobre o valor do débito,
acrescidos de corregdo monetaria pelo IGPM-FGV, e juros de mora no percentual de
0,033% ao dia.

11.2.1. Caso haja necessidade de cobranca judicial do débito, a Locataria arcara,
ainda, com custas judiciais e honorarios advocaticios estipulados em 20% (vinte
por cento) sobre o valor da causa.

11.3. Em caso de atraso no pagamento, a Contratada podera, ainda, de forma
cumulativa ou alternativa:

a) Interromper imediatamente a prestacdo dos servigos, independentemente de
qualquer notificacdo a Contratante e do estado em que a prestacao se encontre, até que
sejam regularizados os pagamentos;

b) Rescindir este contrato, independente de aviso, notificagdo ou interpelagao judicial
ou extrajudicial,

¢) Remocéo imediata dos itens locados, sob as expensas da Contratante, que arcara
com todas as despesas inerentes a desmontagem e transporte dos equipamentos pela
Contratada.

11.4. A remuneracgdo sera reajustada anualmente pelo IGPM/FGV, ou, na extingdo
deste, por outro que venha a substitui-lo e que reflita a inflagdo do periodo.

11.4.1. Caso a legislagdo aplicavel permita, os reajustes poderdao ocorrer em
periodo menor, situagdo em que o novo prazo sera informado previamente pela
Contratada.



12. RESPONSABILIDADE CIVIL

12.1. Em caso de acidente no local da obra que resulte em lesdo ou morte de um
colaborador da Contratada durante a prestacdo dos servigos, a Contratante devera
comunicar imediatamente a Contratada sobre o ocorrido, fornecendo detalhes do
acidente e informagdes sobre os procedimentos de socorro ja empreendidos.

12.2. A Contratante devera fornecer imediatamente, ou tdo logo seja possivel, o
acesso irrestrito a Contratada para que esta realize investigagdes e elabore relatorio de
acidente, visando apurar as causas e implementar eventuais medidas corretivas.

12.3. Eventuais paralisagdes na obra decorrentes de investigagdes pelas autoridades
competentes, em razao de acidentes com colaboradores da Contratada no local da obra,
nao serao de responsabilidade da Contratada.

12.3.1. Estas paralisacbes serdo consideradas como caso fortuito, nos termos
do art. 393, CC, isentando a Contratada de eventuais penalidades ou
reivindicagdes de compensagado financeira por atrasos decorrentes dessas
circunstancias.

12.4. A Contratada néo sera obrigada a reembolsar, ressarcir ou assumir quaisquer
custos, despesas ou encargos que sejam realizados, arcados ou adiantados pela
Contratante, a menos que tais despesas tenham sido previamente autorizadas por
escrito pela Contratada.

12.41. O item 12.4. ndo se aplica a despesas de natureza emergencial ou
obrigatérias por forca de lei, as quais devem ser comunicadas a Contratada
imediatamente apos sua ocorréncia com fornecimento de justificativa detalhada e
documentagao comprobatdria da emergéncia e gastos efetuados.

12.5. A Contratante devera designar um colaborador seu para acompanhar, do inicio
ao fim, a prestacdo dos servicos pela Contratada. O colaborador designado devera
garantir que os equipamentos e locais de trabalho estejam adequados, livres e
desimpedidos para realizagao dos servicos.

12.6. A Contratante sera responsavel por quaisquer danos materiais causados aos
equipamentos ou outros bens da Contratada no local da obra, seja por atos de seus
empregados ou terceiros. Em caso de tais danos, a Contratante devera indenizar a
Contratada pelos prejuizos materiais sofridos, incluindo custos de reparo ou substituicao
necessarios.



12.7. Antes do inicio de qualquer atividade de campo no local da obra, a Contratante
devera realizar vistoria prévia do ponto de instalagéo e do trajeto de acesso, com registro
fotografico e/ou filmico do estado dos pisos, revestimentos, acabamentos e demais
elementos existentes (incluindo, mas nao se limitando a, pisos de marmore, granito,
férmica, madeira ou porcelanato, pinturas, forros e esquadrias), o qual passara a
integrar a Ordem de Servigo correspondente como registro do estado prévio do local.

12.7.1 A auséncia de realizagdo da vistoria prévia ndo gera presuncao de
responsabilidade da Contratada por eventuais avarias constatadas apos a
execugao dos servigos.

12.8. A Contratante é responsavel por identificar, sinalizar e proteger adequadamente,
antes do inicio dos servigos, toda superficie ou elemento de acabamento sensivel ou de
valor especial existente no local da obra e em seu trajeto de acesso (tais como pisos e
revestimentos de marmore, granito, formica ou similares, vidros, esquadrias, mobiliario
e obras de arte), informando expressamente a Contratada sua existéncia e localizagao.

12.8.1. A Contratada nao sera responsabilizada por avarias ocorridas em
superficies ou elementos n&o identificados, sinalizados ou protegidos pela
Contratante nos termos desta clausula.

12.9. Respeitadas as obrigagdes da Contratante previstas nos itens 12.7 e 12.8, a
Contratada somente respondera por avarias causadas a bens e acabamentos do local
da obra quando comprovadamente decorrentes de dolo ou culpa grave de seus
empregados ou prepostos no exercicio das atividades contratadas, limitando-se a
indenizagcdo, em qualquer hipétese, ao valor de reparo ou recomposi¢cdo do dano
efetivamente comprovado, excluidos lucros cessantes, danos indiretos e/ou morais.

12.10. Eventual avaria devera ser comunicada por escrito pela Contratante a Contratada
no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas contadas da constatagao do dano, sob
pena de decadéncia do direito de reclama-la, cabendo a Contratada, quando cabivel,
realizar vistoria conjunta para apuragado do nexo causal antes de qualquer tratativa de
reparo ou indenizagao.

13. PRAZOS

13.1. Este Contrato possui vigéncia de 28 (vinte e oito) dias, renovados
automaticamente pelo mesmo periodo, caso a Contratante ndo informe sua intengdo em
extinguir este Contrato por meio de aviso prévio dirigido a Contratada, no prazo minimo



de 03 (trés) dias de antecedéncia do fim do prazo de vigéncia, tornando este Contrato
por prazo indeterminado.

13.1.1. Durante a vigéncia deste contrato, as Partes poderao pactuar a prestagao
dos servigos para outros equipamentos nao previstos no objeto. Esses servigos
estardo sujeitos a novas propostas que serao identificadas como Anexos e serao
consideradas como parte integrante deste contrato, com todas as regras aqui
estabelecidas, desde que expressamente pactuado pelas Partes, sendo este o
contrato matriz para todos os fins de direito.

13.1.2. O prazo de vigéncia deste contrato iniciara sua contagem a partir da data
de remessa dos equipamentos a Contratante e se encerrara com a desmontagem
e devolugdo de todos os equipamentos, incluindo os indicados em Anexos
posteriores.

13.2. O prazo para a prestacao dos servigcos pela Contratada nao esta vinculado ao
cronograma geral da obra. A Contratada ndo se responsabiliza por atrasos ou
modificagdes no cronograma da obra causados pela nao realizagdo da carga, descarga,
montagem, desmontagem e/ou movimentagdo dos equipamentos, desde que tais
servigos sejam realizados de acordo com os prazos e condi¢des estipulados neste
contrato.

13.3. A Contratada nido sera responsavel por danos, perdas, custos, dilagbes de
prazos, mudangas no cronograma geral da obra ou despesas geradas a Contratante por
eventuais atrasos na carga, descarga, montagem, desmontagem e/ou movimentagao
dos equipamentos decorrentes de:

a) Condigbes climaticas adversas;

b) Greves, paralisagdes, disturbios civis;

c) Atrasos ou interrupgdes no fornecimento de insumos essenciais;
d) Outras condigbes de caso fortuito ou forgca maior.

14. TRIBUTOS

14.1. Os tributos devidos em decorréncia direta ou indireta do presente contrato ou de
sua execucao, serao de exclusiva responsabilidade do contribuinte, conforme definido
na norma tributaria, sem direito a reembolso e autorizadas as retencbes determinadas
por lei.



15.  EXTINGAO DO CONTRATO

Secdo | — Resilicao do contrato

15.1. Poderéo as Partes, quando em comum acordo, realizar o distrato, sendo devido
0 pagamento do valor dos servigos prestados até o ato.

15.2. Se alguma das Partes optar por resilir unilateralmente o presente contrato devera
notificar a outra Parte por escrito com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias, ou por
meio idébneo, com mecanismo de comprovagao de recebimento.

15.2.1. Independentemente de qual das Partes resilir o Contrato, seja por distrato
mutuo ou rescisdo unilateral, a Contratante sera responsavel pelo pagamento
integral dos servigcos de carga e desmontagem dos equipamentos, se ainda ndo
tiverem sido pagos. Este pagamento € assegurado como parte essencial para a
finalizagdo do contrato e recuperagao dos equipamentos.

Secdo Il - Rescisao do contrato

15.3. Na infringéncia de qualquer das clausulas neste instrumento pactuadas, o
presente contrato considerar-se-a rescindido se apds a notificagdo de uma parte para a
outra a respeito do descumprimento, seja por qualquer meio idéneo de comunicacéo, a
parte infratora ndo cessar o descumprimento no prazo de até 05 (cinco) dias uteis
contados do recebimento da notificacao, incidindo sobre a parte infratora, multa de 30%
sobre o valor global do contrato.

15.3.1. A Contratada podera, a seu exclusivo critério, € na forma do art. 476 do
Cddigo Civil Brasileiro, ao invés de rescindir o presente contrato suspender a sua
execugao até que a Contratante cumpra integralmente a condigao contratual
infringida, devendo comunicar a suspensao no ato da notificagao prevista no item
15.3.

15.4. O presente contrato podera, ainda, ser rescindido pelas partes,
independentemente de avisos, notificagdes e interpelagdes judiciais ou extrajudiciais,
quando houver:



a) Decretagcao do estado de insolvéncia, faléncia, pedido de recuperagao judicial,
dissolucdo de sociedade ou impossibilidade de cumprirem-se as obrigagdes contratuais;
b) Ocorréncia de motivo de forga maior, que impeca a consecucao dos objetivos deste
contrato, desde que devidamente comprovado;

¢) Dissolugao social de uma das Partes;

15.5. Em caso de inadimpléncia que resulte na rescisdo antecipada do presente
contrato, incidira sobre o contratante a multa acima especificada.

15.6. Arescisado do contrato sujeitara a Parte que deu causa a rescisao, a indenizar a
parte inocente em todas as eventuais perdas e danos, sem prejuizo das demais
penalidades cabiveis.

15.7. Em caso de rescisao deste contrato, a Contratada podera promover a imediata
desmontagem dos equipamentos, sendo que eventuais despesas com a remogao
(carga e descarga, desmontagem, transporte e outros) serdo integralmente suportadas
pela Contratante.

15.7.1. A Contratante, desde ja, confere amplos e plenos poderes para esse fim,
inclusive o de pedir a protecao por via judicial, e admite expressamente o direito
da Contratada de ser reintegrada “initio litis” na posse dos equipamentos.

15.7.2. Todas as parcelas vincendas referentes aos servigcos decorrentes do item
15.7. tornar-se-ao imediatamente exigiveis a partir da data da rescisao, quando
essa for decorrente de conduta da Contratante.

16.  ASSINATURA ELETRONICA

16.1. As Partes reconhecem a validade da assinatura eletrénica deste contrato, seja
ela realizada por meio de Certificado Digital emitido por Autoridade Certificadora
credenciada na Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira — ICP-Brasil, seja através
de certificadora privada, devidamente reconhecida e aceita por ambas as partes.

16.2. Aassinatura do presente contrato na forma eletrénica é considerada, para todos
os efeitos legais, como assinatura manuscrita, em conformidade com a legislagdo em
vigor, incluindo, sem limitacdo, a Medida Provisoria no 2.200-2, de 24 de agosto de
2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira - ICP-Brasil, e a Lei no
14.063, de 23 de setembro de 2020, que dispde sobre o uso de assinaturas eletrénicas



em interacbes com entes publicos, em atos de pessoas juridicas e em questdes de
direito privado.

16.3. As partes reconhecem que, uma vez assinado eletronicamente, nenhuma das
partes podera alegar a inexisténcia ou invalidade do pacto em razdo da forma de
assinatura.

17. CONTATOS

17.1. As comunicagcbes entre as Partes deverdao ser feitas por escrito,
preferencialmente via correio eletrbnico (e-mail), pelos meios de contatos descritos
abaixo. As Partes poderao, a qualquer tempo, alterar a indicagdo dos contatos, mediante
comunicado por escrito.

Assunto Responsavel Contato Telefone

. Equipe de . .
Planejamento orogramagdo  Planejamento@haixrental.com.br = (11) 9 1308-7822
Ajustes no projeto  Equipe de
e:(ecutivo Prol pg)jept’os planejamento@haixrental.com.br (11) 9 1308-7822
Frete, carga e P~ . .
descarga 9 Logistica planejamento@haixrental.com.br  (11) 9 1308-7822

18.  DISPOSIGCOES GERAIS

18.1. As Partes declaram que este instrumento foi elaborado de forma justa e
orientada pela boa-fé, com clausulas previamente discutidas e lidas por todos os
envolvidos, os quais confirmam té-las aceitado e aprovado.

18.2. As alteragbes do presente contrato somente serdo validas quando celebradas
por escrito e aceitas pelas partes.

18.3. Se qualquer das partes, em beneficio da outra, permitir, mesmo por omisséo, o
descumprimento, no todo ou em parte, das clausulas ou condigdes do presente contrato,
tal fato ndo podera liberar, desonerar, ou de qualquer forma afetar ou prejudicar o direito
da outra de exigir o cumprimento dessas clausulas e condi¢des, as quais permanecerao
inalteradas sem que a tolerancia importe em novagao ao ora pactuado.

18.4. O presente Contrato obriga as partes, seus sucessores e cessionarios em todos
0s seus termos, clausulas e condigdes.



18.5. A cessao de direitos e obrigagdes contidas neste Contrato, por uma das partes,
devera ser precedida de anuéncia prévia e expressa da outra parte.

18.6. Este contrato sobrepbe-se, em todos os aspectos, a quaisquer outros contratos
ou entendimentos estabelecidos entre as Partes, sejam verbais ou escritos, relativos a
essas matérias e constitui o Unico acordo existente entre elas com relacdo ao seu objeto,
desconsiderando-se outros eventuais acordos anteriores, escritos ou verbais.

18.7. Nao se estabelece entre as Partes, qualquer forma de sociedade, associagao,
relacdo de emprego ou responsabilidade solidaria ou conjunta.

18.8. As Partes comprometem-se por si e por terceiros vinculados a elas, a manter em
sigilo das informacgdes contidas neste contrato ou obtidas em decorréncia dele.

18.9. Caso qualquer clausula deste Contrato seja julgada nula por qualquer Tribunal
Estatal, tal decisdo nado afetara a validade do contrato, cujas demais clausulas
permanecerao em vigor.

18.10. As partes atribuem ao presente Contrato plena eficacia e forga de titulo executivo
extrajudicial. A Contratante reconhece este instrumento e seus anexos como prova
idonea da prestagao dos servicos e dos valores devidos a Contratada.

19. CONTRATOS SIMULTANEOS E COMPENSAGAO DE SALDOS

Havendo dois ou mais contratos ou ordens de servigo vinculados ao mesmo CNPJ e a
mesma obra, cada instrumento permanecera vigente de forma independente para fins
de controle operacional, sem prejuizo do disposto nesta clausula.

O saldo devedor remanescente ao encerramento de qualquer contrato ou ordem de
servigo podera, a exclusivo critério da CONTRATADA, ser compensado ou cobrado em
qualquer outro instrumento ativo ou encerrado que compartiihe o mesmo CNPJ e a
mesma localizagdo de obra (endereco de entrega), independentemente do solicitante
interno que originou a sua abertura.

Para fins de liquidagao financeira, os contratos referentes a uma mesma obra e CNPJ
sdo considerados parte de uma relagao juridica unitaria, aplicando-se, no que couber, o
instituto da compensacao previsto nos arts. 368 e seguintes do Cadigo Civil.

A compensacgao ou transferéncia de saldo nao implica novagao, cessao de crédito ou
alteracado das demais condigdes dos instrumentos envolvidos.



HAIX
20. FORO

20.1. As partes contratantes elegem o Foro Central da Capital de Sdo Paulo - SP, como

competente para dirimir quaisquer demandas que possam originar deste contrato,
renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim justos e contratados, assinam eletronicamente o presente Contrato.

Diadema/SP, data da ultima assinatura eletrénica.



AAAAAAAA

ANEXO | — TABELA DE CUSTOS EXTRAS

Os valores abaixo sao de referéncia para servigos adicionais nao previstos na proposta.
Acréscimos serao sempre comunicados previamente e formalizados por escrito antes de
qualquer execugao.

Servico / Item Referéncia
Alteracdo de Projeto Executivo R$ 650,00
Alteracéo de ART R$ 390,00
Hora parada da Equipe R$ 440,00/ h
Valor da Equipe por diaria (base para R$ 2.997,00/ diaria
penalidade de cancelamento)

HH Caminh&o parado (acima de 2h) R$ 487,00/ h
Elaboracdo de APR por técnico de seguranca | R$ 1.000,00
PGR especifico R$ 1.680,00
PCMSO especifico R$ 1.680,00
HH Manutengao R$ 198,40/ h
Taxa de limpeza de material (por kg) R$ 0,86 / kg
Valor minimo de locagéo R$ 400,00
Hora de ajudante para carga e descarga R$ 120,00/ h




ANEXO Il — RELAGAO DE EPI E EXAMES DA EQUIPE
Equipamentos de Protec¢ao Individual (EPl) — Equipes de Operagao e Manutengao

Item / EPI Aplicagao C.A.
Capacete (Cinza ou Amarelo) Geral 498
Botina Antitorcdo — Marluvas Operacional 42374
Balaclava AMG e Operacional | —
Cinto de Seguranca com Talabarte Retratil — Mult | AMG e Operacional | 35520
Creme para as maos — LUVEZ Geral 11070
Luva de Protecao Flextactil Geral 29014
Luva de Vaqueta Operacional 16850
Uniforme Geral —
Oculos de Sobrepor (para quem usa 6culos de Geral 6942
grau)

Oculos de Protegdo — UVEX Geral 18821
Perneira (quando solicitado pelo cliente) Sob demanda 8317
Protetor Solar Geral —

Exames Realizados pela Equipe HAIX Rental

Exame

Acuidade Visual

Audiometria ocupacional ou de selecéo
Avaliacao Oftalmolégica

ECG convencional de até 12 derivagdes
Eletroencefalograma (EEG)

Exame Clinico

Glicose — pesquisa e/ou dosagem
Hemoglobina glicada (Fracao A1c)
Hemograma com contagem de plaquetas
Prova de fungéo pulmonar completa (espirometria)
Questionario Psicossocial

Raio X de Térax (OIT)

Teste Romberg

Testes IGES — Abelha, Marimbondo, Vespa
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